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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

            

            

    Demolizioni        

            

1    21.1.1        

    Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 

calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e 

simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto.  

      

      Muro        

      2.77x2.73x0.33  2,495      

      Demolizione nuova apertura        

      0.90x1.75x0.33  0,520      

                SOMMANO   mc =  3,015  290,42  875,62  

            

2    21.1.3.1        

    Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri 

e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 

a rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

      

      Demolizione scala        

      1,30x1,62x1,00  2,106      

      Soletta scala        

      1,03x1,50x0,75  1,159      

                SOMMANO   mc =  3,265  460,37  1.503,11  

            

3    21.1.11        

    Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il  trasporto a rifiuto.  

      

      Parte interna        

      Piano interrato        

      Pareti        

      (2x(8.19+5.47)x4.12)x2cm  225,117      

      Solaio        

      (8.19x5.47)x2cm  89,599      

      2x(5.47x0.45)x2cm  9,846      

      a detrarre infissi        

      -2x(1.60x1.08)x2cm  -6,912      

                SOMMANO   mqxcm =  317,650  3,49  1.108,60  

            

4    21.1.25        

    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, 

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 

esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

      

       quantità di cui alle voci  21.1.1; 21.1.3.1; 21.1.11        

      se ne prevedono  9.50 mc        

      9.50  9,500      

                SOMMANO   mc =  9,500  31,88  302,86  

            

            

            

      1) Totale  Demolizioni      3.790,19  

            
     A RIPORTARE      3.790,19  

            



 
  Pag.2  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       3.790,19  

            

            

    Ricostruzioni        

            

5    21.3.1.1        

    Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 

asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 

dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 

creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 

dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; 

energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e 

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 

per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore  

      

      Parte interna        

      Piano interrato per una superficie pari al 50%        

      Pareti        

      (2x(8.19+5.47)x4.12)x2cmx0.50  112,558      

      Solaio        

      (8.19x5.47)x2cmx0.50  44,799      

      2x(5.47x0.45)x2cmx0.50  4,923      

      -2x(1,60x1.08)x2cm  -6,912      

                SOMMANO   mqxcm =  155,368  90,42  14.048,37  

            

6    3.2.2        

    Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e 

di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il 

disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 

regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 

conglomerati.  

      

      Per realizzazione nuova scala        

      Blocco        

      2x(1.20x1.00)  2,400      

      1.57x1.00  1,570      

      Soletta        

      1.03x1.60  1,648      

      2x(0.30x1.73)  1,038      

      gradini        

      7x(1.03x0.14)  1,009      

                SOMMANO   mq =  7,665  30,92  237,00  

            

7    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 

dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 

eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 

dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la 

formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 

materiali: 

per strutture in cemento armato  intelaiate  

      

      Armatura  Barre DN 16 mm        

      N°10x1.80x1.578kg/ml  28,404      

            

     A RIPORTARE  28,404    18.075,56  
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    RIPORTO   28,404    18.075,56  

      Staffe DN 8 mm        

      N°20x2.30x0.395kg/ml  18,170      

                SOMMANO   kg =  46,574  2,02  94,08  

            

8    3.1.3.9        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 

), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, 

XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche 

marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di 

consistenza S3 - consistenza semi fluida:abbassamento (slump) da 100 a 

150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 

occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 

regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi 

ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 

per opere in elevazione per lavori edili C25/30.  

      

      Realizzazione nuova scala        

      Blocco        

      1.57x1.20x1.00  1,884      

      Soletta        

      1.03x1.60x0.14  0,231      

      Gradini        

      7x(0.25x0.18/2)x1.03  0,162      

                SOMMANO   mc =  2,277  166,86  379,94  

            

9    2.1.8        

    Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 

32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza 

o profondità, di spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di 

ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, 

eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci 

negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la 

collocazione di infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di 

architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

      

      Chiusura vecchia apertura        

      1.10x0.33x1.73  0,628      

                SOMMANO   mc =  0,628  432,65  271,70  

            

10    9.1.7        

    Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato 

e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 

200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, 

il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e 

angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.  

      

      Parte esterna        

      nuova scala        

      Blocco        

      2x(1.20x1.00)+1.00x0.70  3,100      

      soletta        

      1.03x1.60  1,648      

            

     A RIPORTARE  4,748    18.821,28  
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    RIPORTO   4,748    18.821,28  

      2x(0.30x1.73)  1,038      

      gradini        

      N°7x2x(0.25x0.14/2)  0,245      

      vecchia apertura        

      1.10x0.33x1.73  0,628      

      Portico lato muro demolito        

      2x(2.77x0.25)  1,385      

      0.33x2.77  0,914      

                SOMMANO   mq =  8,958  24,02  215,17  

            

11    9.1.9.1        

    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo 

Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, 

compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

nei colori bianco e tenui;  

      

      Parte esterna        

      nuova scala        

      Blocco        

      2x(1.20x1.00)+1.00x0.70  3,100      

      soletta        

      1.03x1.60  1,648      

      2x(0.30x1.73)  1,038      

      gradini        

      N°7x2x(0.25x0.14/2)  0,245      

      vecchia apertura        

      1.10x0.33x1.73  0,628      

      Portico lato muro demolito        

      2x(2.77x0.25)  1,385      

      0.33x2.77  0,914      

                SOMMANO   mq =  8,958  18,62  166,80  

            

12    9.1.1        

    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito 

da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e 

traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg 

di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti 

verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

      

      Parte interna        

      Piano interrato        

      Pareti        

      2x(8.19+5.47)x4.12  112,558      

      Solaio        

      8.19x5.47  44,799      

      2x(5.47x0.45)  4,923      

      a detrarre infissi        

      -2x(1.60x1.08)  -3,456      

      vecchia apertura        

      1.10x0.33x1.73  0,628      

                SOMMANO   mq =  159,452  20,97  3.343,71  

            

13    9.1.4        

    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 

dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali,  

      

            

     A RIPORTARE      22.546,96  
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    RIPORTO       22.546,96  

    compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

      

      Parte interna        

      Piano interrato        

      Pareti        

      2x(8.19+5.47)x4.12  112,558      

      Solaio        

      8.19x5.47  44,799      

      2x(5.47x0.45)  4,923      

      a detrarre infissi        

      -2x(1.60x1.08)  -3,456      

      vecchia apertura        

      1.10x0.33x1.73  0,628      

                SOMMANO   mq =  159,452  12,32  1.964,45  

            

            

            

      2) Totale  Ricostruzioni      20.721,22  

            

            

    Carpenteria Metallica        

            

14    7.2.4.1        

    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati 

da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, 

angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni 

esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti 

bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, 

completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto 

altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro 

in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a 

parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. 

in acciaio S235J o S275J  

      

      Profili metallici come da cme calcolato a parte, inclusi bulloni,        

      lamiere        

      kg 1829  1.829,000      

                SOMMANO   kg =  1.829,000  3,48  6.364,92  

            

15    7.2.6        

    Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti 

fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i 

presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  

tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta 

espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, 

secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da 

effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie 

previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.  

      

      Profili metallici come da cme calcolato a parte, inclusi bulloni,        

      lamiere        

      kg 1829  1.829,000      

                SOMMANO   kg =  1.829,000  1,75  3.200,75  

            

16    7.2.16.1        

    Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 

caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco  

      

            

     A RIPORTARE      34.077,08  

            



 
  Pag.6  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       34.077,08  

    fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante 

decapaggio, sciacquatura, ecc. 

per carpenteria pesante  

      

      Profili metallici come da cme calcolato a parte        

      kg 1829  1.829,000      

                SOMMANO   kg =  1.829,000  0,76  1.390,04  

            

            

            

      3) Totale  Carpenteria Metallica      10.955,71  

            

            

    Opere provvisionali        

            

17    26.1.1.1        

    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 

compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, 

il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, 

le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché 

il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., 

la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata 

nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 

teli di protezione e le mantovane: 

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del 

D.Lgs.81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

      

      Lato esterno zona portico        

      2.77x3.20  8,864      

      Lato interno portico        

      2.77x3.20  8,864      

                SOMMANO   mq =  17,728  7,95  140,94  

            

18    26.1.2        

    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 

costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma 

piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 

ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, 

il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero 

per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 

vigente, escluso l'illuminazione:                                                                                                      

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 

successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 

30 giorni  

      

      Lato esterno zona portico        

      2.77x3.20  8,864      

      Lato interno portico        

            

     A RIPORTARE  8,864    35.608,06  
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    RIPORTO   8,864    35.608,06  

      2.77x3.20  8,864      

                SOMMANO   mq =  17,728  1,28  22,69  

              

19    26.1.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:                                                                                                      

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

      

      Lato esterno zona portico        

      2.77x3.20  8,864      

      Lato interno portico        

      2.77x3.20  8,864      

                SOMMANO   mq =  17,728  3,62  64,18  

            

            

            

      4) Totale  Opere provvisionali      227,81  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      35.694,93  
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  1      35.694,93  

    Demolizioni  1  3.790,19      

    Ricostruzioni  2  20.721,22      

    Carpenteria Metallica  5  10.955,71      

    Opere provvisionali  6  227,81      

          

    SOMMANO I LAVORI  €  35.694,93  

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 

(0,490431% sui lavori)  

227,80      

                                                                

a detrarre  

227,80  €  227,80  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  35.467,13  

    Importo complessivo dei lavori  €  35.694,93  

          

          

 MASCALUCIA lì 10/05/2018  

          

          IL PROGETTISTA  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 


