

**ACOSET S.P.A.
CATANIA**

VERBALE DI GARA

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento dei lavori di "pronto intervento e di manutenzione delle reti idriche e fognarie. Anno 2018/1 suddiviso in 4 lotti funzionali". Progetto esecutivo approvato con deliberazione del C.d.A. n. 131 del 21 dicembre 2017.

Lotto n. 1 - CIG: 7351009487

Importo dei lavori € 60.000,00 di cui € 1.000,00 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, importo incidenza manodopera € 18.016,24, oltre IVA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Febbraio, alle ore 10:30 in Catania, presso il piano terra della sede sociale dell'Acoset S.p.A. sita in Viale Mario Rapisardi, 164 - Catania si sono riuniti:


- 1) il Geom. Antonino Cataldo, Responsabile Unico del Procedimento,
- 2) l'Ing. Santangelo Barbaro – Presidente della Commissione di gara
- 3) il Rag. Mario Costanzo, in forza all'Ufficio Gare

al fine di esperire gli adempimenti per la procedura oggetto del presente verbale.

il Presidente dichiara aperta la seduta e


PREMETTE

- che con Provvedimento Presidenziale prot. n. 28195 del 12/12/2017, il Geom. Antonino Cataldo è stato nominato R.U.P. della procedura in oggetto;
- che con medesimo provvedimento è stato dato incarico al Geom. Cataldo ed al Geom. Orazio Calabrese della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto,
- Che in forza del detto incarico, con nota prot. n. 1850/UT, i progettisti hanno trasmesso gli elaborati tecnici costituenti il progetto generale;
- che con successiva deliberazione n. 131 del 21/12/2017 il C.d.A. di Acoset S.p.A. ha approvato il progetto di cui sopra e deliberato di indire una gara unica per n. 4 lotti funzionali;
- che con lettera di invito datata 18/11/2018 ed individuata al prot. n. 1696 di pari data, il RUP ha invitato le seguenti ditte:



- 1) EDILTOR Srl Via L. Capuana 2 Pedara;
- 2) TECNO SERVICE DI VALENTI ORAZIO Via V^ Retta Ponente 12 Belpasso;
- 3) SICILVERDE Via Muri Bianchi 15 Aci S. Antonio (CT);
- 4) IMPRESA EDILE CRIMI FRANCO Via Etna 24 ADRANO;
- 5) D.& A. Costruzioni Srl Via S. Antonio 43 S.P. Clarenza (CT);
- 6) FIAMMINGO COSTRUZIONI Srl Via 4^ Retta Ponente 93/A Belpasso;
- 7) PET srl Via Mazzaglia 10 Ragalna (CT);
- 8) GALATI PIZZOLANTE BIAGIO Corso Margherito 69 Maniace (CT);
- 9) ANZA' FRANCESCO Via Danubio 29 – Belpasso;
- 10) SIMETO COSTRUZIONI SRL C.da S. Nicola s.n Bronte;
- 11) SICIL TECNO PLUS SRL Via E. De Amicis 1 Maletto;
- 12) PRUITI BIAGIO Viale Regina Margherita 13 Bronte;
- 13) ED.ID.EL.FA SOC.COOPERATIVA Via Fontanella 7 Bronte;
- 14) GALATI COSTRUZIONI DI CONO GENOVA CARMELA & C.Sas Corso Margherito 40 Maniace (CT);
- 15) BONAVENTURA COSTRUZIONI EDILI Via Mazzaglia 52 RAGALNA (CT);
- 16) M.F.G.A. COSTRUZIONI s.r.l. Via Tre Altarelli 21 95030 MASCALUCIA (CT);
- 16) SAEPI COSTRUZIONI s.r.l. Via G. Verdi 38 – 95039 TRECANTAGNI; 2)
- 17) GIUFFRIDA ALFREDO Via Don Bosco 85 VIAGRANDE (CT);
- 18) MEDIA Srl Via IV^ Traversa 5 Belpasso
- 19) GRASSO ANTONINO Via V. Emanuele II 60 Viagrande;

- 20) MURARIA COSTRUZIONI SRL Via Giovanni Grasso 2 Aci Castello;
- 21) EDILE FALLARA CARMELO Via Capo Di Gallo 13 Mascalucia (CT);
- 22) VE.MA.S. Di Vercoco Salvatore, Cortile Rieti 10 Biancavilla (CT);
- 23) MUSUMARRA ANGELO Via Tomaselli 33 Pedara;
- 24) PUTRINO GIANFRANCO Via Ninfa Talia 26 Adrano;
- 25) EURO SCAVI DI PUGLISI GIUSEPPE Via Inessa 7 S.M.Licodia;
- 26) COGECRI SRL Via Indipendenza 7 Mascalucia;
- 27) SOC COOP SICILIANA APPALTI Via G.Verga 46 Pedara;
- 28) SASE SRL Via VIII Traversa 93 Belpasso;
- 29) EDIL COSTRUZIONI DI PUTRINO GIUSEPPE Via 1° Maggio 11 Adrano;
- 30) EDILPRO SRL Via Ercole Patti 13 Pedara;
- 31) DI CARO SALVATORE SRL Vico Erbe Bianche 8 Ragalna;
- 32) R3 COSTRUZIONI SRL Via Vecchia Pozzillo 9 Acireale;
- 33) DI MAURO COSTRUZIONI SRL S Via Ragusa 12 Mascalucia;
- 34) TORRISI PIERO Via G.Pascoli 15 Trecastagni;
- 35) EL.PA. SRL Corso Umberto 434 Bronte;
- 36) DI BELLA COSTRUZIONI SRL Via P.Novelli 131 Catania,
- 37) RIGA SRL UNIPERSONALE Via Chiuse Lunghe 48 Catania;
- 38) AMG COSTRUZIONI DI ANZA' M.G. Via Campo dei Fiori 32 Paternò;
- 39) SGS COSTRUZIONI SRL Via II^ Retta Ponente 151/A Belpasso;
- 40) P e C MULTISERVIZI EDILI SRL Via Balatelle 91 Paternò ;



41) IMPRESA MONTAGNO BOZZONE GIUSEPPE Via Lucciola 22 Bronte;

42) VITAL COSTRUZIONI di Vitale Angelo Via Trezza 78 Adrano;

43) GEOCOS Via Circunvallazione 232 Paternò;

44)PETRARCA SALVATORE Via Madonna degli Ammalati 293 Misterbianco;

specificando che:

le offerte dovevano essere presentate per un solo lotto e le relative buste sarebbero dovute pervenire:

- per i lotti n. 1 e n. 2 entro le ore 9.00 del giorno 13 febbraio 2018;
- per il lotti n. 3 e n. 4 entro le ore 9.00 del giorno 15 febbraio 2018.

Tutto ciò premesso si prende atto che per il lotto n. 1 sono pervenute le seguenti n. 10 buste che si riassumono e si numerano nella sottostante tabella in ordine di arrivo:

n.	Ragione sociale	consegna
1	EL.PA. s.r.l.	Prot. 3025 del 01/02/2018 ore 15.53
2	Simeto Costruzioni s.r.l.	Prot. 3638 del 08/02/2018 ore 10.15
3	Putrino Gianfranco	Prot. 3820 del 12/02/2018 ore 10.50
4	Galati Costruzioni s.p.a.	Prot. 3829 del 12/02/2018 ore 11.25
5	Pruiti Biagio	Prot. 3887 del 13/02/2018 ore 8.00
6	VE.MA.S.	Prot. 3888 del 13/02/2018 ore 8.20
7	R3 Costruzioni	Prot. 3889 del 13/02/2018 ore 8.21
8	Vital Costruzioni	Prot. 3890 del 13/02/2018 ore 8.25
9	Impresa Anzà Francesco	Prot. 3891 del 13/02/2018 ore 8.30
10	Impresa Montagno Bozzone Giuseppe	Prot. 3896 del 13/02/2018 ore 9.13

Verificato che l'impresa individuata al n. 10 ha fatto pervenire la propria offerta oltre i termini perentori assegnati, si procede all'esclusione della stessa senza aprire la rispettiva busta.

Successivamente si procede al preliminare sorteggio dei coefficienti di cui alle lettera e) dell'art. 97 del Codice e, in seconda battuta, al sorteggio della lettera b) di cui al medesimo articolo

del Codice. Prima di aprire le buste contenenti le offerte, il rappresentante della Impresa Montagno Bozzone Giuseppe fa richiesta scritta per la restituzione della propria busta che viene restituita contestualmente brevi mano. La richiesta suddetta si allega, in originale, al presente verbale di gara. Si procede, dunque, con l'apertura della busta contenente la documentazione di gara e la verifica dei requisiti richiesti:

n.	Ragione sociale	Esito
1	EL.PA. s.r.l.	Non ammessa per mancata presentazione della garanzia fideiussoria
2	Simeto Costruzioni s.r.l.	Ammessa
3	Putrino Gianfranco	Ammessa
4	Galati Costruzioni s.p.a.	Ammessa
5	Pruiti Biagio	Ammessa con riserva di verifica del passoe
6	VE.MA.S.	Ammessa
7	R3 Costruzioni	Ammessa
8	Vital Costruzioni	Ammessa con riserva di verifica del passoe
9	Impresa Anzà Francesco	Ammessa

Si passa all'esame delle offerte economiche dei concorrenti ammessi:

n.	Ragione sociale	Ribasso %
2	Simeto Costruzioni s.r.l.	26.8428
3	Putrino Gianfranco	28.7247
4	Galati Costruzioni s.p.a.	44.3158
5	Pruiti Biagio	26.8220
6	VE.MA.S.	33.3333
7	R3 Costruzioni	27.1402
8	Vital Costruzioni	21.1987
9	Impresa Anzà Francesco	34.5516

Ai sensi della lett. b) dell' Art. 97 viene individuata la soglia di anomalia nella misura del 29.010%, secondo il foglio di calcolo che si allega al presente verbale, pertanto risultano anomale le offerte delle seguenti imprese:



n.	Ragione sociale	Ribasso %
4	Galati Costruzioni s.p.a.	44.3158
6	VE.MA.S.	33.3333
9	Impresa Anzà Francesco	34.5516

La Commissione, nel demandare al RUP la verifica dei requisiti in capo ai partecipanti, chiude la seduta incaricando lo stesso degli adempimenti di verifica dell'anomalia delle offerte.

Alle ore 11.48 viene chiuso il presente verbale che consta di n. 6 pagine e riporta i n. 2 allegati richiamati. Copia del presente verbale, che è stato redatto in data 20/02/2018, verrà pubblicata sul sito informatico dell'Acoset S.p.A..

Letto, confermato e sottoscritto

RUP

Geom. Antonino Cataldo

PRESIDENTE

Ing. Santangelo Barbaro

TESTE:

Rag. Mario Costanzo

Sp. A. L. ACOSSET SPA
CATANIA


Oggetto: Restituire Bosta con la parte
l'offerta economica per la parte
del giorno 13/2/2018 ore 10.00
Cotto 1 lavori di punto invernale
e mantens. delle reti idriche e fognarie
del comun di: Astorino, Belpasso, Palagonia,


Il sottoscritto ing. Maurizio Boffa Quattrone nato a
Branca (CT) il 24/06/1980 C.F. MNT GPP 80024 B2020
Partecipare all'occasione in persona con sede in Branca
in via Lucania 22 P. IVA 04245300877, ai fini di partecipare
all'offerta in oggetto

CHIEDE

Venire restituita la propria offerta consegnata in
ritardo e neanche presa in considerazione ai fini
della gara.

Catania 13/2/2018

Il richiedente


busta consegnata in buon stato, da parte della
Commissione - Il Presidente della Commissione
PER RICEVUTA: 

METODO B - OFFERTE ANOMALE (premere CTRL+o per ordinare)

Importo a base di gara: € 65.000,00
 ribasso di aggiudicazione con esclusione: 28,725
 ribasso di aggiudicazione senza esclusione: 44,318
 diff. minima da soglia: 0,285

n. offerte in gara: 8
 20% offerte in gara: 1,6
 20% arr. in offerte in gara: 2
 n. offerte eliminate: 4
 n. offerte dopo attm. all.: 4
 (media ribasso offerte ammesse): 29,010

media decrementata: 29,010

N.	IMPRESA	n° plico	Importo offerta	RIBASSO OFFERTO	OFF. TE AMMESSE DOPO ELIM. ALLI	scostamento offerte a media	soglia di anomalia	
							OFF. TE ANOMALE > 29,010	Differenza offerte « della soglia
1								
2	SELEYO		€ 33.167,70	28,643	28,643			
3	PUTRINO		€ 32.062,43	28,725	28,725			2,167
4	IGALATI		€ 32.853,00	44,318				0,285
5	PRUITI		€ 33.178,02	26,722			44,318	
6	VELLAS		€ 30.333,35	33,333	33,333	4,322		2,188
7	IRI		€ 42.957,28	27,40	27,140		33,333	
8	VITAL		€ 46.452,77	21,399				1,870
9	ANZA		€ 38.614,56	34,552				7,812
10								
11							34,552	
12								
13								
14								

Somma ribassi offerti ammessi prima cifra dopo la virgola: 110,045
 è pari o dispari? 0
 PARI

ORDINE DI AGGIUDICAZIONE PREMIERE "CTRL+o" PER AGGIORNARE

N.	Differenza offerte « della soglia	Importo offerta	RIBASSO OFFERTO %	IMPRESA
3	0,285	€ 42.062,43	28,725	
7	2,170	€ 43.987,28	27,140	
2	2,167	€ 43.162,75	28,643	
5	2,188	€ 43.175,02	26,722	
8	7,812	€ 46.492,77	21,199	
1				
4		€ 32.853,00	44,318	
6		€ 30.333,35	33,333	
9		€ 38.614,56	34,552	
10				
11				
12				
13				
14				

Water
per
Clus

