Reg. n. 7 del 01/02/2019

ACOSET S.P.A.
CATANIA
VERBALE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO TECNICO IN C.A. PREVIA DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE IN MURATURA (CIG 7750262686)

Importo dei lavori € 146.850,83 di cui € 6.993,00 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di Gennaio, alle ore 11.06 in Catania, presso il piano secondo della sede sociale dell'Acoset S.p.A. sita in Viale Mario Rapisardi, 164 - Catania si sono riuniti:

1) l'Ing. Santangelo Barbaro – Presidente della Commissione di gara e RUP;
2) L'ing. Antonio Pagano
3) Il Rag. Mario Costanzo

al fine di esperire gli adempimenti per la procedura oggetto del presente verbale.

il Presidente dichiara aperta la seduta e

PREMETTE

- che con Deliberazione. n. 160 del 20/12/2018, il C.d.A. della Società ha disposto di indire la procedura negoziata in oggetto per l'esecuzione dei lavori di **REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO TECNICO IN C.A. PREVIA DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE IN MURATURA, presso l'area del pozzo denominato "rosella" e sito nell'omonima contrada del Comune di Mascali (CT)**, in ossequio al progetto redatto dal Dott. Ing. Barbaro Santangelo, già precedentemente nominato RUP.
- che in forza del detto incarico, con nota prot. n. 30406, il RUP ha invitato tutte le ditte di cui alla suddetta Deliberazione n. 160 del 20/12/2018, mediante nota pec. Ditte che si riportano in elenco:

1. VAJO Srl. Via 2a Retta Levante n. 114 – Belpasso (CT);
2. Galati Costruzioni di Cono Genova Carmela & C. s.a.s., Corso Margherito, 40 – Maniace (CT);
3. Giuffrida Alfredo, Via Don Bosco, 85 – Viagrande (CT)

4. Fiammingo Costruzioni s.r.l. – Via IV Retta Ponente, 93/A – Belpasso (CT);
5. Di Caro Salvatore s.r.l., Vico Erbe Bianche, 8 Ragalna (CT);
6. I.CO.GE.I. s.r.l., Via S. Portale, 47 - Maletto (CT);
7. Basile Paolo, Via A. Gramsci, 60/A - Gravina di Catania (CT);
8. EdilMagrì di Magrì Antonio, Via Gradisca, 26 – Nicolosi;
9. Saitta Salvatore, Via Salita San Nicola 29/F – Maletto (CT);
10. Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l., Via Santissimo Crocefisso, 19 – San Giovanni La Punta (CT).

specificando che:

A) le buste contenenti le offerte sarebbero dovute pervenire entro le ore 10.00 del giorno 16/01/2019 di partecipazione;

B) per partecipare alla procedura le ditte avrebbero dovuto effettuare un sopralluogo e acquisire opportuna attestazione, avendo cura di far pervenire la richiesta di sopralluogo non oltre la data del 09/01/2019.

Entro la data suddetta sono pervenute le seguenti n.7 richieste di sopralluogo:

1. Basile Paolo, Via A. Gramsci, 60/A - Gravina di Catania (CT): prot. n. 143 del 02/01/2019;
2. Giuffrida Alfredo, Via Don Bosco, 85 – Viagrande (CT): prot. n. 452 del 04/01/2019;
3. VAJO Srl. Via 2a Retta Levante n. 114 – Belpasso (CT): prot. n. 582 del 04/01/2019;
4. Galati Costruzioni di Cono Genova Carmela & C. s.a.s., Corso Margherito, 40 – Maniace (CT): prot. n. 602 del 07/01/2019;
5. Saitta Salvatore, Via Salita San Nicola 29/F – Maletto (CT): prot. n. 659 del 07/01/2019, richiesto dalla Vi.Sa. Costruzioni alla quale è stata inviata la lettera di invito, confondendo la pec. e che comunque viene ammessa in luogo della Saitta Salvatore perché riconducibile allo stesso interlocutore;
6. EdilMagrì di Magrì Antonio, Via Gradisca, 26 – Nicolosi: prot. n. 838 del 08/01/2019
7. I.CO.GE.I. s.r.l., Via S. Portale, 47 - Maletto (CT): prot. n. 841 del 08/01/2019
8. Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l., Via Santissimo Crocefisso, 19 – San Giovanni La Punta (CT): prot. 860 del 09/01/2019

E' pervenuta, ma fuori dai termini, con prot. n. 1135 del 11/01/2019 la richiesta della Fiammingo Costruzioni s.r.l. – Via IV Retta Ponente, 93/A – Belpasso (CT). Tale richiesta, giunta a sopralluogo già avvenuto non è stata accolta.

In seguito alle n. 7 richieste pervenute nei termini corretti il RUP, coadiuvato dal Sig. Mannino Salvatore, ha condotto in data 10/01/2019 il sopralluogo presso l'area interessata dai lavori fornendo tutte le informazioni necessarie alle ditte intervenute. E' stata registrata l'assenza della ditta "Basile Paolo" il cui legale rappresentante ha informato precedentemente il RUP della propria impossibilità a presenziare al sopralluogo.

Entro i termini fissati per la consegna delle buste sono pervenuti i seguenti plichi che si riassumono e si numerano nella sottostante tabella in ordine di arrivo:

n.	Ragione sociale	consegna
1	VI.SA costruzioni s.r.l.	Prot. 1402 del 15/01/2019 ore 9.10
2	Edil Magrì	Prot. 1552 del 16/01/2019 ore 8.30
3	Galati Costruzioni	Prot. 1557 del 16/01/2019 ore 8.33
4	I.CO.GE.I. s.r.l.	Prot. 1558 del 16/01/2019 ore 8.47
5	VAJO s.r.l.	Prot. 1559 del 16/01/2019 ore 9.00
6	Alfredo Giuffrida	Prot. 1560 del 16/01/2019 ore 9.06
7	Ingegneria Costruzioni Colombrita	Prot. 1561 del 16/01/2019 ore 9.20

Il RUP ha acquisito alle ore 11.19 dal protocollo le sopraelencate buste, verificato che nessuno dei rappresentanti delle ditte si è presentato per presenziare alle operazioni di gara e ha iniziato l'apertura dei plichi alle ore 15.30 del 17/01/2019.

Si è proceduto al preliminare sorteggio dei coefficienti di cui alle lettera e) dell'art. 97 del Codice estraendo il coefficiente 0,7. In seconda battuta, al sorteggio della lettera c) di cui al medesimo articolo del Codice.

Si è proseguito con l'apertura e la numerazione delle buste contenenti la documentazione di gara pervenendo ai seguenti risultati:

n.	Ragione sociale	Esito
1	VI.SA costruzioni s.r.l.	*Ammesso con riserva di verifiche presso l'ANAC*
2	Edil Magrì	*Ammesso con riserva di verifiche presso l'ANAC*
3	Galati Costruzioni	*Ammesso con riserva di verifiche presso l'ANAC*
4	I.CO.GE.I. s.r.l.	*Ammesso con riserva di verifiche presso l'ANAC*
5	VAJO s.r.l.	*Ammesso con riserva di verifiche presso l'ANAC*
6	Alfredo Giuffrida	*Non ammesso perché in difetto di dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva obbligatoria.*
7	Ingegneria Costruzioni Colombrita	*Ammesso con riserva di verifiche presso l'ANAC*

Ai sensi di quanto previsto nella pagina n. 7 della lettera di invito. la seduta è stata sospesa alle ore 16.31 e la commissione ha demandato al RUP la verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPASS.

Il RUP ha provveduto alla verifica dei suddetti requisiti e ha comunicato ai partecipanti, con nota prot. 2796 del 28/01/2019, che la commissione di gara si sarebbe riunita in data 01/02/2019 alle ore 10.30 per procedere all'apertura delle offerte economiche.

Tanto premesso, alle ore 11.06 del suddetto giorno 01/02/2019 si è riunita la commissione e ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, pervenendo a quanto segue:

n. plico	b.a.	%	ribasso	importo
1	€ 139.857,83	39,9322	€ 55.848,31	€ 84.009,52
2	€ 139.857,83	39,9669	€ 55.896,84	€ 83.960,99
3	€ 139.857,83	46,8643	€ 65.543,39	€ 74.314,44
4	€ 139.857,83	43,152	€ 60.351,45	€ 79.506,38
5	€ 139.857,83	23,4672	€ 32.820,72	€ 107.037,11
7	€ 139.857,83	24,6969	€ 34.540,55	€ 105.317,28
		media	**media+15%**	
		36,3466	41,7986	

L'offerta a maggiore ribasso, pari a 46.8643%, è relativa al plico n. 3 presentato dalla ditta "Galati Costruzioni di Cono Genova Carmela & C. s.a.s., Corso Margherito, 40 – Maniace (CT)".

La media aritmetica per la determinazione della soglia di anomalia, aumentata del 15%, è stata determinata in 41,7986%.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 97 del Codice, la commissione demanda al RUP l'onere di richiedere le giustificazioni alle ditte seguenti:

- Galati Costruzioni di Cono Genova Carmela & C. s.a.s., Corso Margherito, 40 – Maniace (CT): galaticostruzionisas@pec.it.
- I.CO.GE.I. s.r.l., Via S. Portale, 47 - Maletto (CT): icogei@legalmail.it.

Assegnando il termine del 07/02/2018 per la presentazione delle stesse.

Alle ore 12.00 viene chiuso il presente verbale che consta di n. 5 pagine e che verrà pubblicato sul sito informatico dell'Acoset S.p.A..

Letto, confermato e sottoscritto

RUP	*Ing. Barbaro Santangelo*
TESTE	*Ing. Antonio Pagano*
TESTE:	*Rag. Mario Costanzo*